

Exp. CM 18/2018.

Contracte menor de la reforma i ampliació de la torre de salts de Son Moix.

- S'ha convingut, mitjançant proposta de condicions de contractació de 23 de març de 2018, en la contractació, per contracte menor, de l'obra de la reforma i ampliació de la torre de salts de Son Moix. La contractació del servei ve determinada per la falta de mitjans tècnics i/o humans propis per a dur-lo a terme.
- S'ha emès, pel Cap de l'Àrea de Gestió Esportiva i Instal·lacions, informe justificatiu de la necessitat de la contractació, amb el vist i plau del Gerent.
- El pressupost de la licitació s'ha determinat en la suma de 20.835,83 euros IVA inclòs.
- S'ha efectuat la retenció de crèdit/aplicació pressupostària de 220180003049.
- S'ha considerat adient donar tràmit de publicitat mitjançant publicació al perfil de contractant de l'IME i de l'Ajuntament de Palma (05/04/2018) a l'esmentada contractació per tal d'afavorir la concurrència d'ofertes.
- Tancat el termini de presentació d'ofertes (18/04/2018) no s'han presentat ofertes.

Per això, atesa l'absència d'ofertes de licitadors es procedent declarar deserta la licitació del contracte menor de la reforma i ampliació de la torre de salts de Son Moix (Exp. CM 18/2018).

Palma, 15 de maig de 2018.

Gregorio Giménez Caiman
Cap de l'Àrea de Serveis Juniors.

