

**Resolució de la Presidència de l'Institut Municipal de l'Esport per la qual s'aprova l'adjudicació del contracte de les obres per a l'execució de la renovació del velòdrom i la pista d'atletisme de Son Moix.**

**Per als:**

- La Junta de Govern de Palma, en sessió de dia 28 de febrer de 2018 (Núm. d'acord: JGL\_20180228\_01\_U26), prèvia la proposta de la Presidenta de l'IME mitjançant resolució de dia 27 de febrer de 2018 (Núm. de decret: IME 201800091), aprovà els plecs de clàusules administratives i tècniques que han de regir la contractació, per procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, de les obres per a l'execució de la renovació del velòdrom i la pista d'atletisme de Son Moix.
- La Mesa de Contractació designada per acord de la Junta de Govern en l'esmentada sessió, conformément al disposat al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Llei 3/2011, ha donat tràmit al procediment a les sessions celebrades els dies 9 i 12 d'abril, i 3 de maig de 2018, de les quals s'ha deixat constància de la seva actuació en les corresponents actes incorporades a l'expedient.
- La Mesa de Contractació proposa elevar a la Junta de Govern de Palma l'adjudicació de les obres per a l'execució de la renovació del velòdrom i la pista d'atletisme de Son Moix, a l'entitat FIELDTURF POLIGRAS, S.A. (CIF:A58653676), per un import màxim de tres-cents trenta-dos mil tres-cents dinou euros amb catorze cèntims (332.319,14 €), IVA inclòs, per 2 mesos de contracte.
- La Cap de l'Àrea de Serveis Esportius ha emès informe de dia 24 de maig de 2018 a on considera la necessitat d'agilitzar les mesures administratives per a la tramitació de l'expedient de l'obra del velòdrom, per dur a terme la contractació i l'obra durant els mesos d'estiu, no perjudicant l'activitat de l'escola esportiva d'atletisme, iniciant-se curs amb l'obra finalitzada.
- A la vista d'aquest informe tècnic, per tal d'agilitzar la tramitació del procediment de la contractació, resulta procedent recórrer a l'aprovació de la present proposta mitjançant resolució de la Presidenta, amb caràcter urgent, tota vegada que la propera reunió del Consell Rector de l'IME està prevista pel dia 14 de juny de 2018.

**Fonaments de dret:**

- Base 21 e) del Text Refós de les bases d'execució del pressupost general de l'Ajuntament de Palma, corresponent a l'exercici 2018, en relació a l'article 165 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, a on es disposa que la competència per a l'autorització de la despesa als organismes autònoms correspon al Consell Rector quan s'ajuden obres per un import superior a 49.999,99 euros i inferior a 200.000,00 euros, IVA excls.

- Article 17 d) dels Estatuts de l'IME, en virtut del qual correspon a la Presidenta exercitar les actuacions imprescindibles en cas d'urgència, donant compte al Consell Rector.

Per tot això es proposa elevar a l'aprovació de la Junta de Govern la següent

**Resolució:**

1. Aprovar l'adjudicació de les obres per a l'execució de la renovació del velòdrom i la pista d'atletisme de Son Moix, a l'entitat FIELDTURF POLIGRAS, S.A. (CIF:A58653676), per un import màxim de tres-cents trenta-dos mil tres-cents dinou euros amb catorze cèntims (332.319,14 €), IVA inclòs, per 2 mesos de contracte.

Pàgina 1 de 2

Institut Municipal de l'Esport - CIF P5701504B  
Carretera La Vileta, 40 (0713) Palma Tel. 971 281 870. Fax: 971 453 414 [www.palma.mallorca.es](http://www.palma.mallorca.es)

MODUL NORMALITZAT V. 1.0 [25/05/2016]





2. Notificar l'acord a tots els licitadors i publicar-ho al perfil del contractant.

3.- Donar compte de la resolució al Consell Rector de l'IME, a la primera sessió que es celebri, conformement disposa l'article 17 d) dels Estatuts.

Palma, 25 de maig de 2018

El cap de l'àrea de serveis jurídics

Gregorio Giménez Calmari,



La presidenta.

Susanna Moll Kammerich

N'he pres nota  
Mitjançant validació electrònica.  
El secretari

Pàgina 2 de 2

Institut Municipal de l'Esport - CIF P5701504B  
Cami de La Vileta, 40 (0713) Palma Tel. 971 281 870. Fax: 971 453 414 [www.palma.mallorca.es](http://www.palma.mallorca.es)

MODEL NORMALITZAT V. 1.0 [25/05/2018]

Núm. d'acord: IGL\_20180530\_01\_U8\_Signat per l'Ajuntament de Palma en data 30/05/2018 hora 10:13:59  
URL de verificació: DEC02F6AFC6BB1EE98F=C30043CE65CE8  
Aprovat: Previa ratificació de la signatura  
Aprovat: Previa ratificació de la signatura

**Resolució de la Presidenta de l'Institut Municipal de l'Esport per la qual s'aprova l'adjudicació del contracte de les obres per a l'execució de la renovació del velòdrom i la pista d'atletisme de Son Moix.**

**Fets:**

-La Junta de Govern de Palma, en sessió de dia 28 de febrer de 2018 (Núm. d'acord: JGL\_20180228\_01\_U26), prèvia la proposta de la Presidenta de l'IME mitjançant resolució de dia 27 de febrer de 2018 (Núm. de decret: IME 201800091), aprovà els plecs de clàusules administratives i tècniques que han de regir la contractació, per procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, de les obres per a l'execució de la renovació del velòdrom i la pista d'atletisme de Son Moix.

-La Mesa de Contractació designada per acord de la Junta de Govern en l'esmentada sessió, conformement al disposat al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Llei 3/2011, ha donat tràmit al procediment a les sessions celebrades els dies 9 i 12 d'abril, i 3 de maig de 2018, de les quals s'ha deixat constància de la seva actuació en les corresponents actes incorporades a l'expedient.

-La Mesa de Contractació proposa elevar a la Junta de Govern de Palma l'adjudicació de les obres per a l'execució de la renovació del velòdrom i la pista d'atletisme de Son Moix, a l'entitat FIELDTURF POLIGRAS, S.A. (CIF:A58653676), per un import màxim de tres-cents trenta-dos mil tres-cents dinou euros amb catorze cèntims (332.319,14 €), IVA inclòs, per 2 mesos de contracte.

-La Cap de l'Àrea de Serveis Esportius ha emès informe de dia 24 de maig de 2018 a on considera la necessitat d'agilitzar les mesures administratives per a la tramitació de l'expedient de l'obra del velòdrom, per dur a terme la contractació i l'obra durant els mesos d'estiu, no perjudicant l'activitat de l'escola esportiva d'atletisme, iniciant-se curs amb l'obra finalitzada.

-A la vista d'aquest informe tècnic, per tal d'agilitzar la tramitació del procediment de la contractació, resulta procedent recórrer a l'aprovació de la present proposta mitjançant resolució de la Presidenta, amb caràcter urgent, tota vegada que la propera reunió del Consell Rector de l'IME està prevista pel dia 14 de juny de 2018.

**Fonaments de dret:**

-Base 21 e) del Text Refós de les bases d'execució del pressupost general de l'Ajuntament de Palma, corresponent a l'exercici 2018, en relació a l'article 165 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, a on es disposa que la competència per a l'autorització de la despesa als organismes autònoms correspon al Consell Rector quan siguin obres per un import superior a 49.999,99 euros i inferior a 200.000,00 euros, IVA exclòs.

-Article 17 d) dels Estatuts de l'IME, en virtut del qual correspon a la Presidenta exercitar les actuacions imprescindibles en cas d'urgència, donant compte al Consell Rector.

Per tot això es proposa elevar a l'aprovació de la Junta de Govern la següent

**Resolució:**

1. Aprovar l'adjudicació de les obres per a l'execució de la renovació del velòdrom i la pista d'atletisme de Son Moix, a l'entitat FIELDTURF POLIGRAS, S.A. (CIF:A58653676), per un import màxim de tres-cents trenta-dos mil tres-cents dinou euros amb catorze cèntims (332.319,14 €), IVA inclòs, per 2 mesos de contracte.



U - 7



2. Notificar l'acord a tots els licitadors i publicar-ho al perfil del contractant.
- 3.- Donar compte de la resolució al Consell Rector de l'IME, a la primera sessió que es celebri, conformement disposa l'article 17 d) dels Estatuts.

Palma, 25 de maig de 2018

El cap de l'àrea de serveis jurídics

Gregorio Giménez Calmari.



La presidenta.

Susanna Moll Kammerich

N'he pres nota  
Mitjançant validació electrònica.  
El secretari



**Resolució de la Presidenta de l'Institut Municipal de l'Esport per la qual s'aprova l'adjudicació del contracte de les obres per a l'execució de la renovació del velòdrom i la pista d'atletisme de Son Moix.**

**Fets:**

-La Junta de Govern de Palma, en sessió de dia 28 de febrer de 2018 (Núm. d'acord: JGL\_20180228\_01\_U26), prèvia la proposta de la Presidenta de l'IME mitjançant resolució de dia 27 de febrer de 2018 (Núm. de decret: IME 201800091), aprovà els plecs de clàusules administratives i tècniques que han de regir la contractació, per procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, de les obres per a l'execució de la renovació del velòdrom i la pista d'atletisme de Son Moix.

-La Mesa de Contractació designada per acord de la Junta de Govern en l'esmentada sessió, conformement al dispositiu al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Llei 3/2011, ha donat tràmit al procediment a les sessions celebrades els dies 9 i 12 d'abril, i 3 de maig de 2018, de les quals s'ha deixat constància de la seva actuació en les corresponents actes incorporades a l'expedient.

-La Mesa de Contractació proposa elevar a la Junta de Govern de Palma l'adjudicació de les obres per a l'execució de la renovació del velòdrom i la pista d'atletisme de Son Moix, a l'entitat FIELDTURF POLIGRAS, S.A. (CIF:A58653676), per un import màxim de tres-cents trenta-dos mil tres-cents dinou euros amb catorze cèntims (332.319,14 €), IVA inclòs, per 2 mesos de contracte.

-La Cap de l'Àrea de Serveis Esportius ha emès informe de dia 24 de maig de 2018 a on considera la necessitat d'agilitzar les mesures administratives per a la tramitació de l'expedient de l'obra del velòdrom, per dur a terme la contractació i l'obra durant els mesos d'estiu, no perjudicant l'activitat de l'escola esportiva d'atletisme, iniciant-se curs amb l'obra finalitzada.

-A la vista d'aquest informe tècnic, per tal d'agilitzar la tramitació del procediment de la contractació, resulta procedent recórrer a l'aprovació de la present proposta mitjançant resolució de la Presidenta, amb caràcter urgent, tota vegada que la propera reunió del Consell Rector de l'IME està prevista pel dia 14 de juny de 2018.

**Fonaments de dret:**

-Base 21 e) del Text Refós de les bases d'execució del pressupost general de l'Ajuntament de Palma, corresponent a l'exercici 2018, en relació a l'article 165 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, a on es disposa que la competència per a l'autorització de la despesa als organismes autònoms correspon al Consell Rector quan siguin obres per un import superior a 49.999,99 euros i inferior a 200.000,00 euros, IVA exclòs.

-Article 17 d) dels Estatuts de l'IME, en virtut del qual correspon a la Presidenta exercir les actuacions imprescindibles en cas d'urgència, donant compte al Consell Rector.

Per tot això es proposa elevar a l'aprovació de la Junta de Govern la següent

**Resolució:**

1. Aprovar l'adjudicació de les obres per a l'execució de la renovació del velòdrom i la pista d'atletisme de Son Moix, a l'entitat FIELDTURF POLIGRAS, S.A. (CIF:A58653676), per un import màxim de tres-cents trenta-dos mil tres-cents dinou euros amb catorze cèntims (332.319,14 €), IVA inclòs, per 2 mesos de contracte.

Pàgina 1 de 2

Institut Municipal de l'Esport - CIF P5701504B  
Carrer La Vileta, 40 (0713) Palma Tel. 971 281 870. Fax: 971 453 414 [www.palmademallorca.es](http://www.palmademallorca.es)

Model: NORMALITZAT V. 1.0 [29/03/2018]



U - 7



2. Notificar l'acord a tots els licitadors i publicar-ho al perfil del contractant.

3.- Donar compte de la resolució al Consell Rector de l'IME, a la primera sessió que es celebri, conformément disposa l'article 17 d) dels Estatuts.

Palma, 25 de maig de 2018

El cap de l'àrea de serveis jurídics

Gregorio Giménez Calmari.

La presidenta.

Susanna Moll Kammerich



N'he pres nota  
Mitjançant validació electrònica.  
El secretari

Pàgina 2 de 2

Institut Municipal de l'Esport - CIF P5701504B  
Cami de La Vileta, 40 (0713) Palma Tel. 971 281 870. Fax: 971 453 414 [www.palmademallorca.es](http://www.palmademallorca.es)

MODEL NORMALITZAT V. 1.0 [23/05/2018]

Num. de decret: ME-20160214. Signat per l'Ajuntament de Palma en data 23/05/2018 Hora 15:25:55.  
URL de verificació: DEC022F6AFC0BB1EE98CF34CEAE872B  
RC-220179061078



**Resolució de la Presidenta de l'Institut Municipal de l'Esport per la qual s'aproven els plecs per a la contractació de les obres per a l'execució de la renovació del velòdrom i la pista d'atletisme de Son Moix.**

**Fets:**

1.- En relació al procediment delicitació:

Els Estatuts de l'IME determinen les funcions i finalitats pròpies i exclusives de l'organisme i, entre d'altres, correspon la gestió de les infraestructures i equipaments esportius municipals, així com la promoció, organització i gestió de totes les activitats dirigides al desenvolupament i foment de la cultura física, l'esport i l'ocupació de l'oci en la seva vessant esportiva dins el municipi, sota un pla unitari i polivalent (article 4 dels Estatuts de l'IME)

En aquest sentit, en expedient de contractació, consten emesos els següents informes:

- Informe justificatiu de la necessitat de la contractació de les obres per a l'execució de la renovació del velòdrom i la pista d'atletisme de Son Moix, emès el dia 29 de novembre de 2017 pel Cap de l'àrea de Manteniment i Obres.
- Informe justificatiu de l'inici de l'expedient de contractació, emès el 31 de maig de 2017 pel Gerent.
- Informe justificatiu de valoració del preu del contracte, emès el dia 15 de febrer de 2018 pel Cap de l'àrea de Manteniment i Obres.
- Informe de justificació d'elecció del procediment, emès el 13 de desembre de 2017 pel Cap de l'àrea de Serveis Jurídics.

Així, s'han formalitzat els plecs de clàusules administratives i tècniques que han de regir la contractació, per procediment obert, tramitació ordinària, no subjecte a regulació harmonitzada, de les obres per a l'execució de la renovació del velòdrom i la pista d'atletisme de Son Moix.

Es disposen dels informes favorables preceptius emesos per Intervenció i el Servei Jurídics Municipals.

2.- En relació a l'aprovació dels plecs mitjançant Resolució de la Presidenta:

El proper dia 9 de març de 2018 entrarà en vigor la nova Llei de Contractes del Sector Públic, a la qual, a la seva Disposició Transitària primera apartat 1, es determina que els expedients de contractació es regiran per la normativa anterior (Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre) si consta publicada la corresponent convocatòria del procediment d'adjudicació.

Als efectes de no perjudicar la planificació administrativa contractual i per tal de donar efectivitat a les previsions contemplades es fa aconseable l'adopció de les mesures que permetin agilitzar els tràmits preceptius de l'expedient de contractació.

Així, resulta procedent recórrer a l'aprovació de la present proposta mitjançant resolució de la Presidenta, amb caràcter urgent, tota vegada que la propòria reunió del Consell Rector de l'IME està prevista pel dia 8 de març de 2018.

**Fonsaments de dret:**

- Base 21 e) del Text Refós de les bases d'execució del pressupost general de l'Ajuntament de Palma, corresponent a l'exercici 2018, en relació a l'article 165 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, a on es disposa que la competència per a l'autorització de la despesa als organismes autònoms correspon a la Junta de Govern quan siguin obres per un import superior a 200.000,00 euros, IVA exclus,.
- Article 17 d) dels Estatuts de l'IME, en virtut del qual correspon a la Presidenta exercitar les actuacions imprescindibles en cas d'urgència, donant compte al Consell Reclor.



Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern la següent:

**Resolució:**

- 1.- Aprovar l'ordre de inici, la necessitat i la idoneïtat de la contractació de les obres per a l'execució de la renovació del velòdrom i la pista d'atletisme de Son Molí, així com la justificació de la manca de mitjans propis per executar l'objecte del contracte, conformement es disposa als articles 22 i 109.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
- 2.- Aprovar els plocs de clàusules administratives i tècniques que han de regir la contractació de les obres per a l'execució de la renovació del velòdrom i la pista d'atletisme de Son Molí, mitjançant tramitació ordinària per procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, per un termini de 2 mesos.
- 3.- Aprovar la seva despesa amb el següent impacte econòmic del contracte en el pressupost de l'IME:

Aplicació pressupostària	RC	Quantia	Tipus
22 34200 63200	220179001078	378.966,60 €	Obra

4. Donar compte de la resolució al Consell Rector de l'IME, a la primera sessió que es celebri, conformement disposa l'article 17 d) dels Estatuts.

Palma 27 de febrer de 2018

El cap-dé de l'àrea de serveis jurídics

Gregorio Giménez Salmari,



La presidenta,

Susanna Moll Kammerich

N'he pres nota

Mitjançant validació electrònica.

El secretari

Pàgina 2 de 2

Institut Municipal de l'Esport - CIF P5701504B  
 Carrer de La Vileta, 40 (07011) Palma Tel. 971 281 870. Fax: 971 453 414. <http://ime.palma.cat>

MODEL NORMALITZAT [07/02/2017]

**Resolució de la Presidència de l'Institut Municipal de l'Esport per la qual s'aproven el plecs per a la contractació de les obres per a l'execució de la renovació del velòdrom i la pista d'atletisme de Son Moix.**

**Fets:**

1.- En relació al procediment de licitació:

Els Estatuts de l'IME determinen les funcions i finalitats pròpies i exclusives de l'organisme i, entre d'altres, correspon la gestió de les infraestructures i equipaments esportius municipals, així com la promoció, organització i gestió de totes les activitats dirigides al desenvolupament i foment de la cultura física, l'esport i l'ocupació de l'oci en la seva vessant esportiva dins el municipi, sota un pla unitari i polivalent (article 4 dels Estatuts de l'IME)

En aquest sentit, en expedient de contractació, consten emesos els següents informes:

- Informe justificatiu de la necessitat de la contractació de les obres per a l'execució de la renovació del velòdrom i la pista d'atletisme de Son Moix, emès el dia 29 de novembre de 2017 pel Cap de l'Àrea de Manteniment i Obres.
- Informe justificatiu de l'inici de l'expedient de contractació, emès el 31 de maig de 2017 pel Gerent.
- Informe justificatiu de valoració del preu del contracte, emès el dia 15 de febrer de 2018 pel Cap de l'Àrea de Manteniment i Obres.
- Informe de justificació d'elecció del procediment, emès el 13 de desembre de 2017 pel Cap de l'Àrea de Serveis Jurídics.

Així, s'ha formalitzat els plecs de clàusules administratives i tècniques que han de regir la contractació, per procediment obert, tramitació ordinària, no subjecte a regulació harmonitzada, de les obres per a l'execució de la renovació del velòdrom i la pista d'atletisme de Son Moix.

Es disposen dels informes favorables precepius emesos per Intervenció i el Serveis Jurídics Municipals.

2.- En relació a l'aprovació dels plecs mitjançant Resolució de la Presidenta:

El proper dia 9 de març de 2018 entrarà en vigor la nova Llei de Contractes del Sector Públic, a la qual, a la seva Disposició transitària primera apartat 1, es determina que els expedients de contractació es regiran per la normativa anterior (Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre) si consta publicada la corresponent convocatòria del procediment d'adjudicació.

Als efectes de no perjudicar la planificació administrativa contractual i per tal de donar efectivitat a les previsions contemplades es fa aconsellable l'adopció de les mesures que permetin agilitzar els tràmits precepius de l'expedient de contractació.

Així, resulta procedent recórrer a l'aprovació de la present proposta mitjançant resolució de la Presidenta, amb caràcter urgent, tota vegada que la propòria reunió del Consell Rector de l'IME està prevista pel dia 8 de març de 2018.

**Fonaments de dret:**

- Base 21 e) del Text Refós de les bases d'execució del pressupost general de l'Ajuntament de Palma, corresponent a l'exercici 2018, en relació a l'article 165 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, a on es disposa que la competència per a l'autorització de la despesa als organismes autònoms correspon a la Junta de Govern quan siguin obres per un import superior a 200.000,00 euros, IVA exclòs.
- Article 17 d) dels Estatuts de l'IME, en virtut del qual correspon a la Presidenta exercitar les actuacions imprescindibles en cas d'urgència, donant compte al Consell Rector.

Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern la següent

**Resolució:**

1.- Aprovar l'ordre de inici, la necessitat i la idoneïtat de la contractació de les obres per a l'execució de la renovació del velòdrom i la pista d'atletisme de Son Moix, així com la justificació de la manca de mitjans propis per executar l'objecte del contracte, conformement es disposa als articles 22 i 109.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

2.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques que han de regir la contractació de les obres per a l'execució de la renovació del velòdrom i la pista d'atletisme de Son Moix, mitjançant tramitació ordinària per procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, per un termini de 2 mesos.

3.- Aprovar la seva despesa amb el següent impacte econòmic del contracte en el pressupost de l'IME:


Aplicació pressupostària	RC	Quantia	Tipus
22 34200 63200	220179001078	378.966,60 €	Obra

4. Donar compte de la resolució al Consell Rector de l'IME, a la primera sessió que es celebrà, conformement disposa l'article 17 d) dels Estatuts.

Palma 27 de febrer de 2018

El cap de l'àrea de serveis jurídics

Gregorio Giménez Caimari.



La presidenta.

Susanna Moll Kammerich

N'he pres nota

Mitjançant validació electrònica.

El secretari

Pàgina 2 de 2

**Acta de sessió de la Mesa de Contractació de les obres per a l'execució de la renovació del velòdrom i la pista d'atletisme de Son Moix. (obertura sobre A).**

**Identificació de la sessió**

Data: 9 d'abril de 2018

Horari: de 11:00 h a 11:20 h

Lloc: sala de juntes de gerència de l'Institut Municipal de l'Esport

**Assistents**

- Sr. José María González Navarro, president de la Mesa.
- Sr. Gregorio Giménez Caimari, secretari de la Mesa.
- Sra. Mª Luisa Garnelo Luque, Cap de l'Àrea Economicoadministrativa.
- Sra. Micaela Frau Vallés, Cap de Departament de Serveis Jurídics
- Sr. Rafael Estrella Simonet, Cap de Departament de Manteniment i Obres de l'IME.
- Sr. Sergio Rodríguez López, Director General d'Esports de l'Ajuntament de Palma.

**Desenvolupament de la sessió**

El president de la Mesa obri la sessió i dona pas a l'obertura del sobre A, documentació administrativa, per a la comprovació de la documentació presentada pels licitadors per a la contractació de les obres per a l'execució de la renovació del velòdrom i la pista d'atletisme de Son Moix.

SIN-TEC (B57577587).

La documentació presentada és correcte.

GRUPO NIBERMA, S.L. (B73734360).

La documentació presentada és correcte.

MONDO IBERICA, S.A. (A50308139).

La documentació presentada és correcte.

FIELDTURF POLIGRAS, S.A. (A58653676).

La documentació presentada és correcte.

VORACYS, S.L. (B65699092).

La documentació presentada és correcte.

La Mesa de Contractació proposa que el tècnic encarregat d'avaluar la proposta tècnica relativa als criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de valor, d'acord als criteris de valoració que es recullen en el quadre annex a l'apartat I.1 de plec administratiu, sigui:

- Sr. Ivan Puigserver Antich, cap de l'Àrea de Manteniment i Obres.

El president de la mesa aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.



**Acta de sessió de la Mesa de Contractació de les obres per a l'execució de la renovació del velòdrom i la pista d'atletisme de Son Moix. (obertura sobre B)**

**Identificació de la sessió**

Data: 12 d'abril de 2018

Horari: de 11:00h a 11:20 h

Lloc: sala de junes de gerència de l'Institut Municipal de l'Esport

**Assistents**

- Sr. José María González Navarro, president de la Mesa.
- Sr. Gregorio Giménez Caimari, secretari de la Mesa.
- Sra. M<sup>a</sup> Luisa Garnelo Luque, Cap de l'Àrea Economoadministrativa.
- Sra. Micaela Frau Vallés, Cap de Departament de Serveis Jurídics
- Sr. Rafael Eslarellas Simonet, Cap de Departament de Manteniment i Obres de l'IME.
- Sr. Sergio Rodríguez López, Director General d'Esports de l'Ajuntament de Palma.
- Sr. Jorge Mendoza Alves.

**Desenvolupament de la sessió**

El president de la Mesa obri la sessió i es procedeix a l'obertura del Sobre B, que conté la proposta tècnica relativa als criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de valor, presentada pels licitadors per a la contractació de les obres per a l'execució de la renovació del velòdrom i la pista d'atletisme de Son Moix.

SIN-TEC (B57577587).

La documentació presentada és correcte.

GRUPO NIBERMA, S.L. (B73734360).

La documentació presentada és correcte.

MONDO IBERICA, S.A. (A50308139).

La documentació presentada és correcte.

FIELDTURF POLIGRAS, S.A. (A58653676).


La documentació presentada és correcte.

VORACYS, S.L. (B65699092).

La documentació presentada és correcte.

Queda solmesa l'avaluació de la proposta tècnica relativa als criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de valor al tècnic designat a l'acta d'obertura de la documentació administrativa (sobre A).

El president de la mesa aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.



**Acta de sessió de la Mesa de Contractació de les obres per a l'execució de la renovació del velòdrom i la pista d'atletisme de Son Moix. (obertura Sobre C i proposta d'adjudicació).**

**Identificació de la sessió**

Data: 3 de maig de 2018

Horari: de 11:00h a 11:20h

Lloc: sala de junes de gerència de l'Institut Municipal de l'Esport

**Assistents**

- Sr. José María González Navarro, president de la Mesa.
- Sr. Gregorio Giménez Caimari, secretari de la Mesa.
- Sra. Mº Luisa Garnelo Luque, Cap de l'Àrea Economoadministrativa.
- Sra. Micaela Frau Vallés, Cap de Departament de Serveis Jurídics
- Sr. Rafael Estarellas Simonet, Cap de Departament de Manteniment i Obres de l'IME.
- Sr. Juanjo Lozano, representant de l'enllaç MONDO IBERICA, S.A.

**Absents**

- Sr. Sergio Rodríguez López, Director General d'Esports de l'Ajuntament de Palma.


**Desenvolupament de la sessió**

El president de la Mesa obre la sessió i es procedeix a donar lectura a la revisió de l'informe tècnic (s'incorpora a l'acta formant part de la mateixa), emès pels tècnics encarregats d'avaluar la proposta tècnica relativa als criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de valor (Sobre B).

S'adjunta informe de valoració del Sobre C (relatiu als criteris avaluables mitjançant fòrmules).

Finalment, a la vista de l'actual la Mesa de Contractació proposa elevar a la Junta de Govern de Palma l'adjudicació del contracte de les obres per a l'execució de la renovació del velòdrom i la pista d'atletisme de Son Moix a l'enllaç FIELDTURF POLIGRAS, S.A., amb CIF A58653676, per un import màxim de tres-cents trenta-dos mil tres-cents dinou euros amb catorze cèntims (332.319,14 €), IVA inclos, per un termini de 2 mesos de contracte.

El President de la mesa aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.



MANTENIMENT I OBRES  
 Registre Intern \_\_\_\_\_  
 Sortida núm. 52  
 Doc. núm. 2017-5349  
 Data: 23 ABR. 2018

Unitat emissor: Àrea de Manteniment i Obres  
 Codi orgànic: 22000000  
 R/N: \_\_\_\_\_  
 R/V: \_\_\_\_\_

Unitat destinataria: Mesa de Contractació  
 Codi orgànic: \_\_\_\_\_  
 Destinatari/tària: \_\_\_\_\_

Assumpte: Informe d'avaluació dels criteris quantificables mitjançant judicis de valor en la contractació de les obres per a l'execució de la renovació del velòdrom i la pista d'atletisme de Son Moix

#### Antecedents

- El 12 d'abril de 2018 es va obrir el sobre B, corresponent a la licitació per a la contractació de les obres per a l'execució de la renovació del velòdrom i la pista d'atletisme de Son Moix.
- Es presentaren cinc propostes, de les empreses Fieldurf Poligras, SA, Grupo Niberma, SL, Mondo Ibérica, SA, Sincronitzación técnica, SL i Voracys, SL.

#### Fonsaments de dret

- Segons el punt I.1., *Criteris d'adjudicació quantificables mitjançant judicis de valor del quadre annex del Plec de prescripcions tècniques:*

##### I.1.1. Grau de detall de la memòria d'execució (de 0 a 10 punts)

- Descripció detallada dels procediments i les formes d'actuació que s'implantaran per al desenvolupament dels treballs. Es valorarà la idoneïtat de la metodologia proposada (50%), la seva concreció (30%) i l'adequació a la consecució dels objectius (20%).

##### I.1.2. Grau de detall de la programació de les obres (de 0 a 10 punts)

- S'haurà d'estudiar la vinculació i la relació de les diferents feines per a una correcta planificació, identificant-ne la localització en el temps i el camí crític del pla en el seu conjunt.

#### SERVEIS JURÍDICS

Registre Intern \_\_\_\_\_  
 Entrada núm. 206  
 Doc. núm. 2017-5349  
 Data: 23 ABR. 2018



### Consideracions tècniques

Estudiades les cinc ofertes, emet el següent informe d'avaluació:

#### 1.1.1 Grau de detall de la memòria d'execució

Puntuació màxima: 10 punts

PUNTUACIÓ MÀXIMA	POLIGRAS	NIBERMA	MONDO	SIN-TEC	VORACYS
10,00	9,25	4,50	9,75	3,40	5,85

Observacions:

- Les ofertes de les empreses Poligras i Mondo són les que disposen d'una descripció més acurada dels treballs a realitzar i del processos d'execució.
- L'oferta de l'empresa Sin-Tec no descriu els materials a utilitzar.
- La proposta de l'empresa Sin-Tec descriu la zona d'acopis durant l'execució de les feines.
- L'empresa Mondo incorpora en la seva proposta un pla de mobilitat per a les obres.
- Les propostes de les empreses Poligras, Niberma, Mondo i Voracys, aporten descripció gràfica dels procediments a realitzar.

#### 1.1.1 Grau de detall de la programació de les obres

Puntuació màxima: 10 punts

PUNTUACIÓ MÀXIMA	POLIGRAS	NIBERMA	MONDO	SIN-TEC	VORACYS
10,00	7,25	3,00	9,00	6,00	5,00

Observacions:

- La proposta de l'empresa Mondo incorpora una descripció exhaustiva dels treballs a realitzar setmanalment.
- Les ofertes de les empreses Poligras i Mondo presenten una programació de les obres amb un major detall.
- Cap de les ofertes presenta el camí crític del desenvolupament de les obres.
- Les propostes de les empreses Mondo i Sin-Tec defineixen d'una forma més exhaustiva els rendiments de les feines.
- Les ofertes de les empreses Poligras, Mondo i Sin-Tec descriuen els equips humans a emprar en cada actuació.



### Conclusió

Per tot això, el resultat final de les valoracions, com es pot observar a la següent taula, és el següent:

CONTRACTISTA	PUNTUACIÓ
Mondo Ibérica, SA	18,75
Fieldturf Poligras, SA	16,50
Voracys, SL	10,85
Sincronización Técnica, SL	9,40
Grupo Niberma, SL	7,50

Palma, 23 d'abril de 2018

El Cap de l'àrea de Manteniment i Obres

Iván Puigserver Antich







Unitat emissora:	Àrea de Manteniment i Obres	Unitat destinataria:	Serveis Jurídics
Codi orgànic:	22000000	Codi orgànic:	22000000
R/N:		Destinatari/tària:	Sr. Gregorio Giménez
R/V:			

**Assumpte:** Informe de valoració d'ofertes del contracte de les obres per a l'execució de la renovació del velòdrom i la pista d'atletisme de Son Moix

#### Antecedents

Un cop finalitzat el termini establert de presentació d'ofertes per a la contractació de les obres per a l'execució de la renovació del velòdrom i la pista d'atletisme de Son Moix

S'han presentat els següents licitadors:

- Fieldturf Poligras, SA
- Grupo Niberma, SL
- Mondo Ibérica, SA
- Sincronización Técnica, SL
- Voracys, SL

#### Consideracions tècniques

S'adjunta quadre de valoració d'ofertes segons criteris quantificables mitjançant fórmules.

#### Conclusions

El resultat final de les valoracions, com es pot observar a la següent taula, és:

CONTRACTISTA	PUNTIUACIÓ
Fieldturf Poligras, SA	86,50
Voracys, SL	78,76
Sincronización Técnica, SL	77,26
Mondo Ibérica, SA	68,07
Grupo Niberma, SL	37,55

Palma, 4 de maig de 2018

El Cap de l'Àrea de Manteniment i Obres

Ivan Puigserver Antich



**QUADRE PUNTUACIÓ DEFINITIVA OFERTES**

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DE LA RENOVACIÓ DEL VELODÒRM I LA PISTA D'ATLETISME DE SON MOIX




15/2017

MIO/LIC 7/2017

**JUDICIS DE VALOR  
QUANTIFICABLES MITJANÇANT**

LICITADORS	PROPOSTA ECONÒMICA					MEJORIA EN EL TERMINI DE GARANTIA				
	$P = M \times (P_L - P_M) / (P_L - P_M)$					Max. 10 punts				
P. Puntaada de l'oferta										
M. Puntaada màxima						60				
P <sub>L</sub> . Import de l'oferta						378.966,40 €				
P <sub>O</sub> . Import de l'oferta per a valorar										
P <sub>M</sub> . Import de l'oferta més econòmica						332.319,14 €				
Max. 20 punts	P <sub>O</sub>	P <sub>M</sub>	PUNTIACIÓ (%)	1	2	3	4	5	Anys	
Feldtutit Poligros, SA	16,50	332.319,14 €	60,00							0,00
Grupo Níberma, SL	7,50	371.149,77 €	10,05							X 10,00
Mondo Ibérica, SA	18,75	356.172,09 €	29,32							X 10,00
Sintesi Construcción S.L.	9,40	341.758,00 €	47,86							X 10,00
Voraces SL	10,85	338.609,46 €	51,91							X 6,00



CLÀSSES SOCIALS	CLÀSSES MEDIAMBIENTALS			TOTAL
	Max. 5 punts	Max. 5 punts	Max. 5 punts	
El percentatge de contractació indefinida entre treball que contingui aspectes de gestió i control mediambiental o de mesura d'impacte ambiental	Elaboració d'un pla de transport i/o maquinària en l'execució del contracte amb baixa impactació mediambiental	La utilització de mitjans de transport i/o maquinària en l'execució del contracte amb baixa impactació mediambiental	Acreditació de la formació en mitjana mediambiental del personal contractat per l'empresa adjudicatària destinada al present contracte	
Max. 5 punts	Max. 2 punts	Max. 1 punt	Max. 2 punts	Max. 30 punts
Si	5,00	Si	2,00	Si
Si	5,00	Si	2,00	Si
Si	5,00	Si	2,00	Si
Si	5,00	Si	2,00	Si
Si	5,00	Si	2,00	Si
Si	5,00	Si	2,00	Si
Si	5,00	Si	2,00	Si

FORMULES  
QUANTIFICABLES MITJANÇANT





## SERVEIS JURÍDICS

Registre Intern

Entrada núm. 307

Doc.: núm. 2017 - 5349

Data: 24 MAIG 2018

ÀREA SERVEIS ESPORTIUS

Registre Intern

Sortida núm. 73

Doc. núm. 2017 - 5349

Data:

24 MAYO 2018

Unitat emissora	ÀREA SERVEIS ESPORTIUS
Codi organitzatiu	2200000
R/N	
R/V	

Unitat destinataria	ÀREA SERVEIS JURÍDICS
Codi organitzatiu	2200000
Destinatari final	Gregori Giménez

Assumpte	Informe tècnic de necessitat d'agilització de les mesures administratives necessàries per tal d'agilitzar la tramitació de l'expedient de l'obra del velòdrom.
----------	--

Atesa la necessitat de no perjudicar el servei de les escoles esportives municipals, més concretament, el servei de l'escola esportiva d'Atletisme, amb finalització de curs al juny i inici de la mateixa (curs 2018/2019) el proper mes d'octubre.

Es considera la necessitat de proposar la agilització de les mesures administratives per a la tramitació de l'expedient de l'obra del velòdrom, per a que es pugui dur a terme la contractació i l'obra durant els mesos d'estiu. D'aquesta manera, es podria procedir a la realització de les obres en els mesos on no hi ha activitat en l'esmentada instal·lació i es podria iniciar el curs amb l'obra finalitzada i amb tots els beneficis que això comportaria, tant a nivell d'usuaris no sols per postergar l'inici de l'activitat, sinó per el fet de no haver de fer devolucions de cursets, aplicació de preus en funció de dates d'inici canviades de cursets,...

Palma, 24 de maig de 2018.

La cap d'Àrea de Serveis Esportius

Carmen Isabel Verd Gaspar

