


V_PRESUPUESTO

arquitecto
DIEGO ARECHAULETA MATA

promotor
AYUNTAMIENTO DE PALMA

trabajo
PROYECTO DE LIMPIEZA Y MEJORA PARCIAL DE LA ANTIGUA PRISIÓN.

emplazamiento
**CALLE ALFONSO EL MAGNÁNIMO, 85-87.
TÉRMINO MUNICIPAL DE PALMA.**





TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)	21.04.2020 11/03632/20	26.884,63
GASTOS GENERALES 13%	Segellat (Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAIB) http://www.coalb.org/csv 2DAF423F58821EACFE1502DEC49847D3D210E5EF	3.495,00
BENEFICIO INDUSTRIAL 6%		1.613,08
COSTE DE LAS OBRAS (*)		31.992,71
	21 % IVA	6.718,47
TOTAL COSTE DE LAS OBRAS (IVA INCLUIDO) (*)		38.711,18
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD (sin GG ni BI)		547,48
	21 % IVA	114,97
TOTAL SEGURIDAD Y SALUD (IVA INCLUIDO)		662,45
FIANZA POR GESTIÓN DE RESIDUOS (OBRA + ACTIVIDADES E INSTALACIONES)		551,96
	10% IVA	55,19
TASA RESIDUOS		11,04
TOTAL TASAS GESTIÓN DE RESIDUOS (IVA INCLUIDO)		618,19
TOTAL LICITACIÓN (TASAS E IMPUESTOS INCLUIDOS)		39.991,82

(*) SE EXCLUYE DE LA BAJA DE LA OFERTA ECONÓMICA LAS TASAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y LA PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de **TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (39.991,82€)**

Palma, abril de 2020

Diego Arechavaleta Mata
Arquitecto nº COAIB 767.670