

MANTENIMENT I OBRES

Registre Intern

Entrada núm.

85

Doc.: núm.

2018-0137

Data:

31 MAYO 2018

Institut Municipal de l'Esport

Poliesportiu Son Roca

Sortida núm.

5

Doc. núm.

2018-0137

Data:

28 MAIG 2018

Unitat emissora:	Direcció Rudy Fernández, Piscina de Son Roca. Piscina Xavi Torres
Codi orgànic:	22000000
R/N:	
R/V:	

Unitat destinatària:	Àrea de Manteniment i Obres
Codi orgànic:	22000000
Destinatari/tària:	Iván Puigserver

Assumpte:	Informe de valoració amb proposta d'adjudicació per al subministrament i instal·lació del tancament en la zona posterior en la piscina de Son Roca
-----------	--

MANTENIMENT I OBRES

Registre Intern

Sortida núm.

38

Doc.: núm.

2018-0137

Data:

31 MAYO 2018

Antecedents

Una vegada finalitzat el termini establert de presentació d'ofertes per a la contractació mitjançant contracte menor per al subministrament i instal·lació del tancament en la zona posterior piscina de Son Roca, les empreses que han optat a la licitació han estat:

PENYAL XAPAT S.L.

PROJECTES OBRES I NOUS SERVEIS S.L.

BONFILL INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y PAISAJE, S.L.

Les empreses han presentat la següent documentació:

- declaració responsable del compliment dels requisits de capacitat per a subscriure contractes
- pressupost detallat del servei a realitzar
- certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques de l'IAE
- relació de projectes, serveis i/o feines similars realitzades els darrers 3 anys

En les seves ofertes, les empreses pressuposten per al subministrament i instal·lació del tancament en la zona posterior en la piscina de Son Roca

PENYAL XAPAT S.L.: 5.668,85 Euros

PROJECTES OBRES I NOUS SERVEIS S.L.: 6.890,95 Euros

BONFILL INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y PAISAJE, S.L.: 6.534,0 Euros

SERVEIS JURÍDICS

Registre Intern

Entrada núm.

323

Doc. núm.

2018-0137

Data:

31 MAIG 2018

Consideracions tècniques

1. Segons els criteris de selecció de les ofertes, al seu apartat "Criteris d'adjudicació quantificables mitjançant fórmules":

PENYAL XAPAT S.L.: $10(7.000 - 5.668,85) / (7.000 - 5.668,85) = 10$ punts

PROJECTES OBRES I NOUS SERVEIS S.L.: $10(7.000 - 6.890,95) / (7.000 - 5.668,85) = 0,81$ punts

BONFILL INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y PAISAJE, S.L.:

$10(7.000 - 6.534,0) / (7.000 - 5.668,85) = 3,5$ punts

Conclusió

Un cop estudiades els ofertes presentades, emet el següent informe d'avaluació:

El resultat final de les valoracions, com es pot observar a la següent taula adjunta, és:

EMPRESA	PUNTUACIÓ
PENYAL XAPAT S.L.	10 punts
PROJECTES OBRES I NOUS SERVEIS S.L.	0,81 punts
BONFILL INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y PAISAJE, S.L.:	3,5 punts

Es proposa la contractació de l'empresa **PENYAL XAPAT S.L.**, per al subministrament i instal·lació del tancament en la zona posterior en la piscina de Son Roca

Palma, 28 de maig de 2018

Juan Manuel Gracia Velasco

Director
Poliesportiu Rudy Fernández
Piscina de Son Roca
Piscina Xavi Torres

Unitat emissora:	Director Rudy Fernández. Piscina Son Roca i Xavi Torres	Unitat destinatària:	Cap d'Àrea de Manteniment i Obres
Codi orgànic:	22000000	Codi orgànic:	22000000
R/N:		Destinatari/tària:	Alberto Serna
R/V:	CM 33/2018		
Assumpte:	Informe d'observació de les prescripcions de l'article 118.3 LCSP		

CM 33/2018

L'informe de la valoració d'ofertes de dia 24 de maig de 2018 emès pel director de la instal·lació conclou que l'entitat PENYAL XAPAT ha obtingut la millor valoració de les que ha concorregut.

Als efectes del que disposa l'article 118.3 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic es deixa constància de que l'entitat PENYAL XAPAT dins l'any immediatament anterior a l'aprovació de la despesa, no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superin la quantitat de 40.000,00 euros, IVA exclòs, per a contractes d'obres

El conjunt d'actuacions contingudes a l'apartat 8 del document de les condicions de la contractació determinen l'objecte del contracte, i representen una prestació que constitueix una unitat, no sent en cap cas part d'una fragmentació d'altres prestacions

Palma, 8 d'agost de 2018

Juan Manuel Gracia Velasco



 Director Poliesportiu Rudy Fernández
 Piscina Son Roca i Piscina Xavi Torres

 MANTENIMENT i OBRES
 Registre Intern
 Entrada núm. 107
 Doc.: núm. 2018-0137
 Data: 13 AGO. 2018

 MANTENIMENT i OBRES
 Registre Intern
 Sortida núm. 104
 Doc.: núm. 2018-0137
 Data: 13 AGO. 2018

SERVEIS JURÍDICS

 Registre Intern
 Entrada núm. 423
 Doc.: núm. 2018-0137
 Data: 14 AGO. 2018