

Unitat emissora: Àrea Manteniment i obres
 Codi orgànic: 22000000
 R/N:
 R/V:

Unitat destinatària: Serveis Jurídics
 Codi orgànic: 22000000
 Destinataria: Gregorio Giménez Caimari

Assumpte: Informe de puntuació definitiva de les ofertes presentades per a la contractació mitjançant contracte menor de l'adequació i alçament del mur de separació perimetral entre els camps de futbol del poliesportiu Germans Escalas i el solar de petanca

Antecedents

Finalitzat el termini establert de presentació d'ofertes per a la contractació mitjançant contracte menor de l'adequació i alçament del mur de separació perimetral entre els camps de futbol del poliesportiu Germans Escalas i el solar de petanca, s'ha presentat oferles per part de les següents empreses i/o tècnics:

- Nyquist Enginyeria i Serveis, SL
- Penyal Xapat, SL
- Treballs Agroforestals Insulars, SL

S'ha presentat la següent documentació:

Nº	Documentació	Empresa i/o tècnic		
		Nyquist Enginyeria i Serveis, SL	Penyal Xapat, SL	Treballs Agroforestals Insulars, SL
1a	DNI			
1b	Document acreditatiu d'estar donat d'alta al cens d'activitats econòmiques de l'AEAT	Si	Si	Si
2	Documents de solvència tècnica	No	Si	Si
3	Pressupost detallat	Si	Si	Si
4	Declaració responsable	Si	Si	Si
5	Fitxes tècniques dels materials	No	Si	No

Consideracions tècniques

VEU: 100000000

1. Les ofertes econòmiques presentades a valorar són:

Nyquist Enginyeria i Serveis, SL	20.513,90 €
Penyal Xapat, SL	18.059,25 €
Treballs Agroforestals Insulars, SL	20.387,29 €

2. Segons els criteris de selecció de les ofertes al seu apartat Criteris d'adjudicació quantificables mitjançant fórmules.

$$P = M * (PL - Po) / (PL - Pmax)$$

$$P = 10 * ((21.500,00 € - 20.513,90 €) / (21.500,00 € - 18.059,25 €)) = 2,87$$

$$P = 10 * ((21.500,00 € - 18.059,25 €) / (21.500,00 € - 18.059,25 €)) = 10,00$$

$$P = 10 * ((21.500,00 € - 20.387,29 €) / (21.500,00 € - 18.059,25 €)) = 3,23$$

Conclusió

Estudiades les tres ofertes, emet el següent informe d'avaluació:

El resultat final de les valoracions, com es pot observar a la següent taula adjunta, és:

CONTRACTISTA	PUNTUACIÓ
Nyquist Enginyeria i Serveis, SL	2,87
Penyal Xapat, SL	10,00
Treballs Agroforestals Insulars, SL	3,23

Palma, 10 de maig de 2018

Ivan Puigserver Antich

Cap d'Àrea de manteniment i obres.
Institut Municipal de L'Esport

Unitat
emissora: Àrea de Manteniment i
Obres
Codi orgànic: 22000000
R/N:
R/V:

Unitat
destinataria: Serveis Jurídics
Codi orgànic: 22000000
Destinatari/tària: Sr. Gregorio Giménez Caimari

Assumpte:

Informe d'observació de les prescripcions de l'article 118.3 LCSP corresponent a la contractació mitjançant contracte menor de l'adequació i alçament del mur de separació perimetral entre els camps de futbol del poliesportiu Germans Escalas i el solar de petanca

CM 24/2018

L'informe de la valoració d'ofertes de dia 10 de maig de 2018 emès pel Cap de l'Àrea de Manteniment i Obres conclou que l'entitat Penyal Xapat, SL ha obtingut la millor valoració de les que han concorregut.

Als efectes del que disposa l'article 118.3 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic es deixa constància de que l'entitat Penyal Xapat, SL, dins l'any immediatament anterior a l'aprovació de la despesa, no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superin la quantitat de 40.000,00 €, IVA exclòs, per a contractes d'obres.

El conjunt d'actuacions contingudes a l'apartat 8 del document de les condicions de la contractació determinen l'objecte del contracte, i representen una prestació que constitueix una unitat, no sent en cap cas part d'una fragmentació d'altres prestacions.

Palma, 24 de juliol de 2018

Alberlo Serna Benbassat


Cap d'Àrea de manteniment i obres.
Institut Municipal de l'Esport